

令和7年度6月発注見通し（工事・修繕）

	工事主管課	工事種別	公告予定時期	工事名	工事予定場所	工事期間	工事概要
1	農水産課	土木一式	第1四半期	滝山地区農道改良工事（万田地内）	平塚市万田地内	約7か月	農道改良工事 L = 50m、W = 4.0m
2	道路整備課	土木一式	第1四半期	バリアフリー整備工事（海岸南中線）	平塚市浅間町地内	約4か月	バリアフリー整備 L = 270m
3	道路整備課	土木一式	第1四半期	転落防止柵設置工事（入野岡崎線）	平塚市寺田縄地内	約3か月	転落防止柵設置 L = 40m
4	道路整備課	土木一式	第1四半期	徳延38号線整備工事	平塚市徳延地内	約5か月	側溝整備 L = 127m
5	道路整備課	土木一式	第1四半期	橋りょう長寿命化補修工事（平塚大橋）その4	平塚市南原四丁目ほか地内	約8か月	橋梁補修 N = 1橋
6	道路整備課	土木一式	第1四半期	バリアフリー整備工事（須馬踏切）	平塚市老松町ほか地内	約4か月	バリアフリー整備 L = 80m
7	下水道整備課	土木一式	第1四半期	雨水桝設置及びG蓋改修工事その4	平塚市岡崎ほか地内	約6か月	雨水桝新設、グレーチング蓋改修
8	下水道整備課	土木一式	第1四半期	真土枝線（雨水）築造工事その64	平塚市西真土四丁目地内	約4か月	雨水渠布設（400～800）L = 180m
9	下水道整備課	土木一式	第1四半期	総合地震対策管路改築工事その11	平塚市代官町ほか地内	約8か月	管口耐震補強、人孔目地ズレ止めN = 7基
10	下水道整備課	土木一式	第1四半期	総合地震対策管路改築工事その12	平塚市代官町ほか地内	約8か月	管口耐震補強、人孔更生、人孔目地ズレ止めN = 16基
11	下水道整備課	土木一式	第1四半期	総合地震対策管路改築工事その13	平塚市夕陽ヶ丘ほか地内	約8か月	管口耐震補強、人孔更生、人孔目地ズレ止めN = 15基
12	建築住宅課	建築一式	第1四半期	旧七国荘内装等修繕	平塚市土屋地内	約5か月	旧七国荘の建物を倉庫として使用するため内装等を改修する。
13	建築住宅課	建築一式	第1四半期	平塚市聖苑待合室及びトイレ修繕	平塚市田村九丁目地内	約4か月	待合室の内装並びに身障者用便所の器具類及び内装一式の改修を行う。
14	建築住宅課	建築一式	第1四半期	しらすぎ保育園園舎等修繕（建築）	平塚市東中原二丁目地内	約7か月	園舎の内装等の改修
15	建築住宅課	建築一式	第1四半期	（仮称）土沢認定こども園新築工事（建築）	平塚市上吉沢地内	約15か月	鉄筋コンクリート造2階建ての園舎（延べ面積約850平米）を新築する。
16	建築住宅課	建築一式	第1四半期	平塚市保健センター屋上防水等修繕	平塚市東豊田地内	約7か月	保健センター屋上防水及び外壁改修を実施する。
17	建築住宅課	建築一式	第1四半期	消防団第18分団保全工事	平塚市岡崎地内	約5か月	分団庁舎の防水、外壁、空調設備、照明器具及びトイレ等を改修する。
18	建築住宅課	建築一式	第1四半期	消防署旭出張所保全工事（建築・機械）	平塚市公所地内	約6か月	消防出張所の屋上防水及び外壁並びに内部の各所を改修する。
19	建築住宅課	建築一式	第1四半期	消防井戸解体撤去工事（豊田小嶺）	平塚市豊田小嶺地内	約4か月	既存消防井戸を地上から2m程度の深さまで解体する。
20	建築住宅課	電気	第1四半期	（仮称）土沢認定こども園新築工事（電気）	平塚市上吉沢地内	約17か月	（仮称）土沢認定こども園の新築に伴う電気設備工事。
21	道路管理課	電気	第1四半期	日向岡トンネル照明設備改修工事その1	平塚市日向岡二丁目ほか2地内	約3か月	日向岡トンネル坑内の照明設備（歩道ほか）の更新
22	建築住宅課	管	第1四半期	しらすぎ保育園園舎等修繕（機械）	平塚市東中原二丁目地内	約7か月	園舎の機械設備の改修
23	建築住宅課	管	第1四半期	（仮称）土沢認定こども園新築工事（機械）	平塚市上吉沢地内	約17か月	（仮称）土沢認定こども園の新築に伴う機械設備工事。
24	建築住宅課	管	第1四半期	平塚総合体育館受水槽改修工事	平塚市大原地内	約7か月	平塚総合体育館の受水槽を更新する。
25	下水道整備課	管	第1四半期	マンホールトイレ整備工事その11（港小学校ほか1校）	平塚市夕陽ヶ丘ほか地内	約6か月	マンホールトイレ設置N = 2基
26	下水道整備課	管	第1四半期	マンホールトイレ整備工事その12（横内小学校ほか1校）	平塚市横内ほか地内	約6か月	マンホールトイレ設置N = 2基
27	下水道整備課	鋼構造物	第1四半期	駒返排水樋門ゲート改修工事	平塚市田村七丁目地内	約7か月	無動力ゲート改修
28	道路整備課	ほ装	第1四半期	道路補修工事（公所25号線ほか2路線）	平塚市公所ほか地内	約4か月	舗装修繕 L = 470m

令和7年度6月発注見通し（工事・修繕）

	工事主管課	工事種別	公告予定時期	工事名	工事予定場所	工事期間	工事概要
29	道路整備課	塗装	第1四半期	自転車通行帯整備工事（浅間町南原線ほか2路線）	平塚市南原二丁目ほか地内	約4か月	自転車通行帯整備 L = 1300m
30	農水産課	土木一式	第2四半期	番匠面地区農道改良工事（城所地内）	平塚市城所地内	約7か月	農道改良工事 L = 40m、W = 5.0m
31	農水産課	土木一式	第2四半期	平塚漁港西防波堤（1）機能保全工事その3	平塚市千石河岸地内	約7か月	コンクリート被覆工 L = 20.1m
32	農水産課	土木一式	第2四半期	頭無排水路座禅川流入部改修工事（土屋地内）	平塚市土屋地内	約7か月	排水路改修工事 L = 4.0m
33	農水産課	土木一式	第2四半期	北野地区農道改良工事（横内地内）	平塚市横内地内	約7か月	農道改良工事 L = 50m、W = 4.0m
34	道路整備課	土木一式	第2四半期	橋りょう耐震補強工事（三七起橋ほか1橋）	平塚市寺田縄地内	約4か月	落橋防止装置設置 N = 2橋
35	道路整備課	土木一式	第2四半期	橋りょう耐震補強工事（豊田2号橋）	平塚市岡崎ほか地内	約4か月	落橋防止装置設置 N = 2橋
36	下水道整備課	土木一式	第2四半期	吉際枝線築造工事その2	平塚市吉際地内	約8か月	汚水渠布設（200～300推進工）L = 211m
37	下水道整備課	土木一式	第2四半期	東部ポンプ場改築工事（土木）その7	平塚市夕陽ヶ丘地内	約15か月	汚水ポンプ井基礎梁あと施工せん断補強鉄筋工1式 雨水ポンプ井梁鉄筋コンクリート増打補強工1式
38	下水道整備課	土木一式	第2四半期	ストックマネジメント管路改築工事その13	平塚市紅谷町地内	約5か月	合流渠管路更生（200～300）L = 102m
39	下水道整備課	土木一式	第2四半期	雨水幹線立入り防止柵改築工事	平塚市東八幡3丁目ほか地内	約7か月	立入り防止柵改築 L = 1027m
40	建築住宅課	建築一式	第2四半期	花水小学校区放課後児童クラブ外壁等修繕	平塚市龍城ヶ丘地内	約5か月	建物の屋根、外壁、照明器具、空調設備等を改修する。
41	建築住宅課	建築一式	第2四半期	平塚市総合公園東側受変電設備等改修工事（仮設舗装等）	平塚市大原地内	約4か月	受変電設備更新に伴い仮設歩道やスロープの設置等を行う。
42	建築住宅課	建築一式	第2四半期	東豊田工業団地・東部・撫子原ポンプ場耐水化等工事	平塚市撫子原ほか地内	約6か月	各ポンプ場への防水扉等の設置並びに撫子原ポンプ場の屋上防水及び外壁の改修を行う。
43	教育施設課	建築一式	第2四半期	松原公民館大規模改修工事（建築）	平塚市八千代町地内	約15か月	エレベーター棟の増築、既存棟の大規模改修工事、外構工事
44	教育施設課	建築一式	第2四半期	金田公民館大規模改修工事（建築）	平塚市入野地内	約15か月	エレベーター棟の増築、既存棟の大規模改修工事、外構工事
45	教育施設課	建築一式	第2四半期	金目公民館バルコニー修繕	平塚市南金目地内	約5か月	バルコニー床及び外壁の修繕
46	建築住宅課	電気	第2四半期	平塚市総合公園東側受変電設備等改修工事（電気）	平塚市大原地内	約18か月	平塚市総合公園レストハウス地下にある受変電設備を改修する。
47	建築住宅課	電気	第2四半期	馬入ポンプ場照明設備改修工事	平塚市中堂地内	約6か月	馬入ポンプ場の照明設備の改修
48	道路管理課	電気	第2四半期	日向岡トンネル照明設備改修工事その2	平塚市日向岡二丁目ほか2地内	約6か月	日向岡トンネル坑内の照明設備（車道）の更新
49	下水道整備課	管	第2四半期	マンホールトイレ整備工事その13（金目中学校ほか1校）	平塚市南金目ほか地内	約6か月	マンホールトイレ設置N = 2基
50	下水道整備課	しゅんせつ	第2四半期	不動川浚渫工事その1	平塚市下吉沢地内	約6か月	不動川の浚渫 L = 200m V = 1200立米
51	建築住宅課	防水	第2四半期	平塚競技場メインスタンド防水修繕	平塚市大原地内	約6か月	メインスタンド観客席の一部にウレタン塗膜防水を塗布する。
52	建築住宅課	機械器具設置	第2四半期	撫子原ポンプ場改築工事（プラント機械）その1	平塚市撫子原地内	約19か月	雨水ポンプ用エンジン及び関連設備の改修を行う。
53	みどり公園・水辺課	造園	第2四半期	真土大塚山公園複合遊具設置工事	平塚市西真土三丁目地内	約6か月	複合遊具を更新する。
54	みどり公園・水辺課	造園	第2四半期	都市公園補修工事その1（旭第1公園ほか8公園）	平塚市徳延ほか8地内	約4か月	すべり台N = 8基 揺動遊具N = 1基
55	みどり公園・水辺課	土木一式	第3四半期	びわ青少年の家多目的ホール駐車場・進入路整備工事	平塚市土屋地内	約6か月	駐車場整備 A = 1220平米 進入路整備 L = 75m、W = 4.0～6.0m
56	みどり公園・水辺課	とび・土工・コンクリート	第3四半期	湘南海岸公園海岸エリア園路整備工事その2	平塚市高浜台地内	約6か月	砂防柵撤去・新設 L = 168m

令和7年度6月発注見通し（工事・修繕）

	工事主管課	工事種別	公告予定時期	工事名	工事予定場所	工事期間	工事概要
57	教育施設課	電気	第3四半期	松原公民館大規模改修工事（電気）	平塚市八千代町地内	約15か月	松原公民館大規模改修工事に伴う電気設備工事（幹線・動力・電灯・弱電・自火報設備、構内配電路）
58	教育施設課	電気	第3四半期	金田公民館大規模改修工事（電気）	平塚市入野地内	約15か月	金田公民館大規模改修工事に伴う電気設備工事（幹線・動力・電灯・弱電・自火報設備、構内配電路）
59	建築住宅課	管	第3四半期	市営東中原住宅5・6・7・8号棟排水立管修繕	平塚市東中原二丁目地内	約4か月	屋外排水立管の老朽化に伴い更新する。
60	教育施設課	管	第3四半期	松原公民館大規模改修工事（機械）	平塚市八千代町地内	約15か月	松原公民館大規模改修工事に伴う機械設備工事（給排水・空調設備、避難器具）
61	教育施設課	管	第3四半期	金田公民館大規模改修工事（機械）	平塚市入野地内	約15か月	金田公民館大規模改修工事に伴う機械設備工事（給排水・空調設備、避難器具）

令和7年度6月発注見通し(コンサル・一般委託)

	業務主管課	委託業務種別	公告予定時期	委託業務名	履行予定場所	履行期間	委託業務概要
1	道路整備課	道路	第1四半期	土屋13号線測量設計委託	平塚市土屋地内	約7か月	路線測量、歩道詳細設計
2	道路整備課	道路	第1四半期	土屋24号線測量設計委託	平塚市土屋地内	約7か月	路線測量、道路詳細設計
3	資産経営課	建築(設計)	第2四半期	紅谷町立体駐車場ほか建築基準法第12条定期点検業務委託	平塚市紅谷町ほか23地内	約7か月	建築基準法第12条に規定する定期点検の業務委託(施設数26件)
4	下水道整備課	下水道	第2四半期	公共下水道ポンプ場耐水化基本設計委託	平塚市長持地内	約8か月	長持ポンプ場耐水化の基本設計
5	下水道整備課	樹木保護管理	第2四半期	開渠等草刈委託その4	平塚市片岡ほか10地内	約6か月	開渠の草刈 A=12000平米
6	下水道整備課	樹木保護管理	第2四半期	開渠等草刈委託その5	平塚市下吉沢地内	約6か月	開渠の草刈 A=10000平米
7	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(日向岡通り線)	平塚市日向岡地内	約5か月	剪定
8	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(八幡神社土屋線)	平塚市中里ほか1地内	約5か月	剪定
9	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(東海道本通り線 東側)	平塚市榎木町ほか5地内	約5か月	剪定
10	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(東海道本通り線 西側)	平塚市錦町ほか5地内	約5か月	剪定
11	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(平塚山下線)	平塚市見附町ほか3地内	約5か月	剪定
12	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(平塚駅花水線)	平塚市錦町ほか1地内	約5か月	剪定
13	道路管理課	樹木保護管理	第2四半期	街路樹等維持管理委託(中原62号線ほか3路線)	平塚市中原一丁目ほか2地内	約5か月	剪定
14	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	旭小学校北棟(2・26)大規模改修工事(設計業務委託)	平塚市河内地内	約7か月	内装改修、外壁改修、給排水改修、電気設備改修等の実施設計業務
15	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	金田小学校南棟(1)大規模改修工事(設計業務委託)	平塚市入野地内	約5か月	内装改修、外壁改修、屋上防水改修、給排水改修、電気設備改修等の実施設計業務
16	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	江陽中学校夜間照明施設LED化改修工事(設計業務委託)	平塚市浅間町地内	約8か月	平塚市立江陽中学校の夜間照明ポールと灯具(LED化)の改修に伴う実施設計委託
17	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	金田公民館大規模改修工事(工事管理業務委託)	平塚市入野地内	約15か月	金田公民館大規模改修工事の「増築棟(27.22平米)」及び「既存等1598.10平米)」に係る工事管理業務委託
18	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	金田公民館大規模改修工事(設計意図伝達業務委託)	平塚市入野地内	約15か月	金田公民館大規模改修工事の「増築棟(27.22平米)」及び「既存等1598.10平米)」に係る設計意図伝達業務委託
19	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	松原公民館大規模改修工事(工事管理業務委託)	平塚市八千代町地内	約15か月	松原公民館大規模改修工事の「増築棟(174.68平米)」及び「既存等585.52平米)」に係る工事管理業務委託
20	教育施設課	建築(設計)	第3四半期	松原公民館大規模改修工事(設計意図伝達業務委託)	平塚市八千代町地内	約15か月	松原公民館大規模改修工事の「増築棟(174.68平米)」及び「既存等585.52平米)」に係る設計意図伝達業務委託
21	道路整備課	道路	第3四半期	東真土6号線幅員測量委託	平塚市東真土地内	約5か月	路線測量
22	道路管理課	樹木保護管理	第3四半期	街路樹等維持管理委託(浅間町2号線)	平塚市浅間町地内	約5か月	剪定