

発注案件一覧(7月3日公告分)

ここに記載する参加要件は概略です。詳細な参加要件は公告及び入札案件概要書をご確認ください。
ここに記載する案件番号は、電子入札共同システムの調達案件番号とは異なりますのでご注意ください。

案件番号	案件名	発注課名	地域要件	発注工種	格付け又は 総合点数	開札日	備考
08-044	平塚市美術館改修工事(建築)	教育施設課	[2者JV] 代表構成員 県内本店または県内受任者 他の構成員 市内本店	建築一式	代表構成員 1,100点以上 他の構成員 A	9月4日	・総合評価(簡易型)
08-045	横内中学校本館(1)屋上防水改修工事	教育施設課	市内本店	建築一式	A・B	7月28日	
08-046	平塚市美術館改修工事(電気)	教育施設課	[2者JV] 代表構成員 県内本店または県内受任者 他の構成員 市内本店	電気	代表構成員 1,000点以上 他の構成員 A	9月4日	・総合評価(簡易型)
08-047	平塚市美術館改修工事(機械)	教育施設課	[2者JV] 代表構成員 県内本店または県内受任者 他の構成員 市内本店	管	代表構成員 1,000点以上 他の構成員 A	9月4日	・総合評価(簡易型)
08-048	平塚市総合公園東側受変電設備等改修工事(機械)	建築住宅課	市内本店	管	C	7月28日	
08-049	羽衣公園遊具設置工事	みどり公園・水辺課	市内本店	造園	なし	7月28日	・週休2日制モデル工事(発注者指定型)
08-529	平塚競技場トラック等修繕(第2種公認)	みどり公園・水辺課	なし	土木一式	820点以上	7月28日	・入札書提出時に事後審査用資料を提出
08-530	旭小学校区放課後児童クラブ外壁等修繕	建築住宅課	近隣本店または 市内受任者	建築一式	A・B	7月28日	・余裕期間活用型(発注者指定方式)
08-531	平塚市保健センターガス給湯器等修繕	建築住宅課	市内本店	管	C	7月28日	
08-727	第2次平塚市総合交通計画策定業務委託	交通政策課	なし	都市計画及び地方計画	なし	7月28日	・入札書提出時に事後審査用資料を提出

近隣本店とは、平塚市内及び平塚市に隣接する茅ヶ崎市、厚木市、伊勢原市、秦野市、大磯町、二宮町、寒川町、中井町に本店を有する者